



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 90 del 03/05/2024 (Reg. di Serv.)

N. 271 del 03/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Determinazione di **AGGIUDICAZIONE EFFICACE** definitiva per l'appalto, esperito mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi a "Interventi urgenti di consolidamento delle aree in frana a ridosso del centro abitato" - Cod. Rendis: 18IR298/G1 - CUP: J97B03000170001 - CIG: 68510999BD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Visto il Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria N. 488/23 del 04/10/2023, con il quale prendere si prendeva atto della nomina dell'Ing. Ernesto Martucci quale RUP dell'intervento contraddistinto dal Codice Rendis 18IR298/G1 - "Interventi urgenti di consolidamento aree in frana località centro storico" - Ente Avvalso Comune di Tarsia (CS), in sostituzione dell'Ing. Raffaele Cosenza;

Premesso:

- **Che** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l'Energia – Divisione II – con nota prot. n. 0000085 del 12/01/2016 ha notificato alla Regione Calabria il D.D. n. 352 del 16/12/2015 di impegno per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito delle misure di adattamento agli impatti climatici di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30/2013;

- **Che**, nell'ambito degli interventi elencati nel succitato D.D. prot. n. 352/CLE del 16/12/2015 è compreso l'intervento individuato con il Codice Rendis 18IR298/G1 denominato "Interventi urgenti di consolidamento delle aree in frana a ridosso del centro abitato" dell'importo di €. 769.101,97;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 190 del 29/03/2017, con il quale è stato finanziato l'importo di €. 769.101,97 per l'intervento di cui all'oggetto;

Vista la Convenzione di Avvalimento Rep. n. 154 del 04/09/2018, sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10, D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014) e l'Ente Avvalso – Comune di Tarsia;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



Visto, in particolare, l'art. 2 (Oggetto e finalità, Responsabile unico del procedimento) della predetta Convenzione di Avvalimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 333 del 20/12/2018, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera ed autorizzato il Comune di Tarsia all'avvio delle procedure di gara secondo lo schema di bando e relativo disciplinare allegati al provvedimento in argomento;

Visto che con determinazione a contrarre n. 13/33 del 31/01/2019 è stata indetta la gara dell'intervento di cui all'oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 adottando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. per un importo complessivo di lavori pari ad € 512.600,00 di cui per lavori a base d'asta € 500.000,00 ed € 12.600,00 per Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 112.772,00 per IVA al 22%;

Visti gli atti della gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con i quali viene proposta l'aggiudicazione dell'appalto dell'opera di che trattasi in favore dell'impresa FSL COSTRUZIONI di Longo Ing. Francesco Santo, con sede in Luzzi (Cs) alla C/da Verduro n. 18, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,63/100 ed ha offerto di eseguire i lavori per l'importo di €. 486.350,00 (Quattrocentottantaseimilatrecentocinquanta/00) al netto del ribasso offerto del 5,250%, di cui €. 12.600,00 per oneri relativi alla sicurezza;

Vista la Determina N. 178 del 21/11/2019 (Reg. di Serv.) e N. 458 del 21/11/2019 (Reg. Gen.), con la quale veniva aggiudicata definitivamente la procedura aperta di che trattasi, in favore dell'impresa FSL COSTRUZIONI di Longo Ing. Francesco Santo, con sede in Luzzi (Cs) alla C/da Verduro n. 18, Partita IVA: 03422110787, per l'importo di €. 473.750,00 al netto del ribasso offerto del 5,250%, a cui vanno aggiunti €. 12.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo di €. 486.350,00 (Quattrocentottanta seimilatrecentocinquanta/00) oltre IVA al 22%, a firma del RUP pro-tempore Ing. Raffaele Cosenza;

Richiamata la nota N. 9 del 14 GEN 2022, Ufficio del Commissario, con la quale si chiedeva l'attestazione di coerenza dell'intervento e verifica del possesso dei requisiti. Check list affidamento lavori;

Trasmessa, dal RUP pro-tempore, la Comunicazione DURC Irregolare Prot. n. 883 del 13/9/2022, con la quale si comunicava all'Ufficio del Commissario Dissesto Idrogeologico, Regione Calabria che il DURC dell'impresa FSL COSTRUZIONI di Longo Ing. Francesco Santo, sin dalla data del 14/1/2022 ed ancora alla data del 13/9/2022 risultava NON REGOLARE;

Considerato che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici *"l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, compresa la fase di esecuzione del contratto"* (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 15) e che *"la mancanza di un DURC regolare, comporta una presunzione legale, furis et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura"*;

Vista la Determina di n°132 del 22/05/2023 (Reg. di Serv.) e N. 249 del 22/05/2023 (Reg. Gen.) con la quale è stata REVOCATA, per l'applicazione dell'art. 80 c.4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determina N. 178 del 21/11/2019 (Reg. di Serv.) e



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



N. 458 del 21/11/2019 (Reg. Gen.) nei confronti dell'impresa FSL COSTRUZIONI di Longo Ing. Francesco Santo, con sede in Luzzi (Cs) alla C/da Verduro n. 18, Partita IVA: 03422110787, per l'importo di €. 473.750,00 al netto del ribasso offerto del 5,250%, a cui vanno aggiunti €. 12.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo di €. 486.350,00 (Quattrocentottanta seimilatrecentocinquanta/00) oltre IVA al 22%;

Vista la richiesta inviata alle ditte concorrenti ammesse, con la quale si chiedeva la disponibilità a voler eseguire i lavori di che trattasi, alle stesse condizioni offerte, in sede di gara, dalla ditta aggiudicatrice;

Vista la nota n°2201/23 del 05/07/2023 dell'Ufficio del Commissario attraverso cui si precisa che la disponibilità all'esecuzione dei lavori di che trattasi dovrà, essere richiesta non alle condizioni offerte in sede di gara dall'originario aggiudicatario la cui offerta è da escludersi ma, bensì, a quelle offerte dai diversi concorrenti che lo seguono in graduatoria, secondo l'ordine riportato nei Verbali di gara;

Richiamata la nuova richiesta con la quale si chiedeva, a mezzo pec, la disponibilità all'esecuzione dei lavori di che trattasi alle condizioni offerte in sede di gara, alle ditte classificate seconda e terza, visto che la quarta in graduatoria, Cilar Costruzioni Srls, aveva già dato la propria disponibilità nella prima richiesta,

Verificato che nessuna risposta è pervenuta presso l'area tecnica, da parte delle ditte avviate a mezzo pec, con Determina N. 210 del 29/08/2023 (Reg. di Serv.) e N. 421 del 29/08/2023 (Reg. Gen.), veniva determinata **nuova aggiudicazione** per la procedura aperta di che trattasi, in favore dell'impresa CILAR COSTRUZIONI Srls, con sede in Tarsia (Cs) alla VIA VICO II VIA NUOVA 6, Partita IVA: 03338540788, per l'importo di €. 435.000,00 al netto del ribasso offerto del 13,00%, a cui vanno aggiunti €. 12.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo di €. 447.600,00 oltre IVA al 22%, condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di legge, a firma del RUP pro-tempore Ing. Raffaele Cosenza;

Preso atto che con nota prot. n. 10905 del 28/09/2023 si comunicava all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Calabria, il subentro del nuovo RUP – ing. Ernesto Martucci, recepito con Decreto Commissariale N.488/23 del 04/10/2023;

Dato atto che avverso alla Determina N. 210 del 29/08/2023 (Reg. di Serv.) e N. 421 del 29/08/2023 (Reg. Gen.), di nuova aggiudicazione, veniva promosso ricorso al TAR Calabria R.G.n. 1434/2023 dalla seconda impresa in graduatoria - Strade e Ambiente srl con sede legale in CHIETI (CH) Via Erasmo Piaggio N. 65 C.F. e P. I.V.A. 02189740695;

Accertato che con Sentenza del TAR Calabria (Sezione Prima) n. 312/2024 del 21/02/2024, acquisita al prot. dell'Ente n. 2703 del 05/03/2024, veniva dichiarata l'estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2 e 84 c.p.a., della parte Attrice preventivamente comunicata con propria nota al prot. dell'Ente n. 1753 del 08/02/2024 e pertanto reso nullo il citato suddetto ricorso;

Preso atto dell'esito positivo delle verifiche post gara in capo alla ditta aggiudicataria CILAR COSTRUZIONI Srls, con sede in Tarsia (Cs) alla VIA VICO II VIA NUOVA 6, Partita IVA: 03338540788, ed alla ditta ausiliaria SICILVERDE SRL con sede Aci Sant'Antonio (Ct), via Muri Bianchi 15, P.Iva



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



02191640875, trasmesse all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Calabria con nota prot. n. 12307 del 26/10/2023, costituite da:

- per CILAR COSTRUZIONI SRLS – Aggiudicataria:
 - Documento riconoscimento legale rappresentante;
 - Certificato dei Carichi pendenti e Casellario giudiziale;
 - DURC;
 - White List;
 - Adempimento Legge 68/1999;
 - Iscrizione alla CCIAA;
 - Casellario ANAC;
 - Ex art. 80 comma 5, lettera b del D.Lgs. 50/2016;
- per SICILVERDE SRL – Ausiliaria:
 - Dichiarazione di avvalimento;
 - Certificato dei Carichi pendenti;
 - Casellario giudiziale;
 - DURC;
 - White List;
 - Adempimento Legge 68/1999;
 - Iscrizione alla CCIAA;
 - Casellario ANAC.

e successiva integrazione con prot. n. 2721 del 05/03/2024 costituite da:

- CILAR COSTRUZIONI SRLS – Aggiudicataria:
 - DURC in corso di validità;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
 - Adempimento Legge 68/1999;
 - Certificato Accertamento Fiscale;
- SICILVERDE SRL – Ausiliaria:
 - SOA;
 - DURC in corso di validità;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
 - Adempimento Legge 68/1999;
 - Certificato Accertamento Fiscale;

Considerato che nel lasso di tempo intercorso ad oggi, sono intervenute le scadenze naturali dei documenti di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria e per i quali si è proceduto alla verifica attuale, risultando in corso di validità per:

- per CILAR COSTRUZIONI SRLS – Aggiudicataria:
 - DURC prot. INPS_40319866, scadenza validità 21/07/2024;
- per SICILVERDE SRL – Ausiliaria:
 - DURC prot. INPS_40651640, scadenza validità 15/08/2024;

Verificati il possesso dei requisiti di partecipazione e selezione dell'impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria, di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base della documentazione sopra citata, propedeutici alla stipula del contratto;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



Ritenuto, pertanto, di rendere efficace la Determina N. 210 del 29/08/2023 (Reg. di Serv.) e N. 421 del 29/08/2023 (Reg. Gen.), di nuova aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 147 e 147/bis;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di rendere efficace**, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e selezione dell'impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria, di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023, **la Determina N. 210 del 29/08/2023 (Reg. di Serv.) e N. 421 del 29/08/2023 (Reg. Gen.)**, di nuova aggiudicazione dei lavori relativi a "Interventi urgenti di consolidamento delle aree in frana a ridosso del centro abitato" - Cod. Rendis: 18IR298/G1 - CUP: J97B03000170001 - CIG: 68510999BD, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs 36/2023, alla ditta CILAR COSTRUZIONI Srls, con sede in Tarsia (Cs) alla VIA VICO II VIA NUOVA 6, Partita IVA: 03338540788, per l'importo di €. 435.000,00 al netto del ribasso offerto del 13,00%, a cui vanno aggiunti €. 12.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per l'importo complessivo di €. 447.600,00 oltre IVA al 22%;
3. **Di trasmettere** all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Calabria, la presente determinazione, corredata dei DURC in corso di validità dell'impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria;
4. **Di dare atto** che il contratto di appalto dovrà essere stipulato con le modalità e nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. **Di procedere** con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
6. **Di dare atto** che la spesa relativa all'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di €. 769.101,97, è stata finanziata con i provvedimenti di cui in premessa e, pertanto, non graverà sul bilancio comunale;
7. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. 174/2012, che il presente provvedimento, oltre alla somma già impegnata di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
9. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



10. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ernesto Martucci;
11. **Di precisare** che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR della Calabria entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
12. **Di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito web "Amministrazione Trasparente" e diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI
(RUP dell'Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato per gli
Interventi di Mitigazione del
Rischio Idrogeologico per la
Regione Calabria)

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 03/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI