



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 109 del 10 / 6 /2022 (Reg. di Serv.)

N.234 del 10 /6/2022 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Affidamento definitivo dei lavori di "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE CASSIANI" - CODICE EDIFICIO 781450394 - CUP G98I20001420002 - CIG: 9158813B93

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 04/2021 del 01/04/2021, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Tarsia ha partecipato all'Avviso Pubblico che la Regione Calabria ha approvato con Decreto n. 13320 del 29/10/2019, ai fini della definizione del Progetto Strategico "Scuola Sicura";

Che in riferimento al predetto Avviso pubblico, con D.G. n. 6161 del 08/06/2020, la Regione Calabria ha approvato le graduatorie definitive: Interventi ammessi (allegato A), Interventi non ammessi (allegato B), nonché l'elenco degli interventi, denominato allegato D, da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale n. 48 del 21/12/2018;

Visto il Decreto Ministeriale n. 192 del 23 giugno 2021 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con il quale viene pubblicato il *Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare*;

Preso atto che nel Decreto di cui sopra il Comune di Tarsia risulta nell'Allegato A negli interventi finanziati per la Regione Calabria per un importo complessivo di € 2.140.942,34, pari al progetto definitivo approvato e validato;

Visto il comma 1) dell' Articolo 2 del Decreto di cui sopra che autorizza gli enti locali di cui ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

Visto il progetto esecutivo redatto dalla società F.I.A.M. srl, con sede in Sellia Marina (CZ) in Via Iuzzolino n. 10,, dell'importo complessivo di € 2.140.942,34;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24/3/2022 che ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 1.774.633,59 IVA ed oneri compresi, di cui € 1.579.310,03 per lavori a base d'asta, € 33.993,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 161.330,33 per IVA;

- Visto il quadro economico, relativo al progetto esecutivo, che distribuisce le somme nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO ANTE GARA			Importo	
N.	Voci di Costo		(euro)	
1	Importo lavori a base d'asta		1 579 310,03 €	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		33 993,23 €	
3	TOTALE LAVORI (1+2)		1 613 303,26 €	
4	Competenze tecniche	4.1	Progettazione esecutiva	35 758,25 €
		4.2	Spese per relazioni specialistiche (antincendio)	3 500,00 €
		4.3	Spese in fase di progetto per rilascio	4 500,00 €
		4.4	Direzione lavori	45 811,45 €
		4.5	Coordinamento della sicurezza in fase di	40 372,23 €
		4.6	Relazione geologica e geotecnica	4 500,00 €
		4.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse	11 600,00 €
		4.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	9 227,93 €
		4.9	Rilievi, accertamenti e indagini (prove sui materiali e	33 500,00 €
5	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori	78 965,50 €
		5.2	Lavori in economia (compreso iva)	- €
		5.3	Trasporto a discarica	15 793,10 €
6	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori	161 330,33 €
		6.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 41 736,54
		6.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC,	4 200,00 €
7	Allacci	7.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	1 000,00 €
8	Spese per gara e pubblicità	8.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1 577,69 €
		8.2	Spese per pubblicità	2 000,00 €
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	9.1	Oneri per incentivi	32 266,07 €
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	10.1	Indicare eventuali ulteriori voci di costo (relazione archeologica, assistenza archeologica, etc.)	- €
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)		527 639,08 €	
TOTALE OPERAZIONE 3+11)			€ 2 140 942,34	

- Visto l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura aperta);

- Visti gli artt. n. 31 comma 8 e n. 36 comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, nonché le linee guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018;

- Vista la Determina a contrarre N. 58 del 29/3/2022 (Reg. di Serv.), N. 138 del 29/3/2022 (Reg. Gen.), con la quale veniva indetta GARA D'appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed approvato il Relativo Bando e Disciplinare;

- Individuata, quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con ricorso al MEPA;

- La stipula del contratto è disposta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale di E- Procurement della PA gestito da Consip SpA;

- ACCLARATO - che in data 03/04/2022 veniva pubblicato sul MEPA il Bando e Disciplinare di Gara per l'affidamento dei lavori di INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE CASSIANI" - CODICE EDIFICIO 781450394, RDO: 2991345

- VISTA la pubblicazione del bando di gara e relativo disciplinare, oltre che sul MEPA, anche:

- All'Albo pretorio di questo Comune;

- Sulla Gazzetta Ufficiale (GURI);

- Sulla Gazzetta Europea (GUCE);

- VISTI i verbali di Gara della Commissione, appositamente predisposta, che si allegano;

- VISTO l'esito di Gara con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del RTI così costituito: LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS con sede in Corso Umberto I°,55 - TARSIA (CS) P.IVA 03607420787 Capogruppo (Mandatario) - COSMO SRL (mandante) con sede in Viale Giacomo Mancini 132 - COSENZA (CS) P.IVA 03053190785 - TECNOIMPIANTI C.R.E. (mandante) con sede in Via Palladio - RENDE (CS) P.IVA 03117660781;

- RILEVATO che la commissione di gara ha dichiarato che: l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal RTI La Russa – Cosmo - Tecnoimpianti. Risulta però Offerta Anomala in quanto sia il punteggio riferito al pregio tecnico sia quello relativo al prezzo risulta superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

- INOLTRE la richiesta di giustificazione dell'anomalia riscontrata, a mezzo PEC del 17/05/2022;

- RICEVUTA la risposta, con PEC del 01/06/2022, da parte della Ditta interessata;

- RITENUTO di dover accettare le giustificazioni dell'offerta sia tecnica che economica, addotte dalla ditta;

- ATTESO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- VISTI ed esaminati i successivi documenti:

a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

b) Documento di verifica di autocertificazione - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza;

- Relativamente alla Comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs 159/2011, la Ditta: LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS (Mandatario) con sede in Corso Umberto I°,55 - TARSIA (CS) P.IVA 03607420787 risulta inserita nella lista, depositata in Prefettura, dei prestatori di Servizi non soggetti ad infiltrazioni mafiose, con decorrenza 18/02/2022, in istruttoria. La Ditta COSMO SRL (mandante) con sede in Viale Giacomo Mancini 132 COSENZA (CS) P.IVA 03053190785 risulta inserita nella stessa lista con decorrenza 23/11/2021, approvata. La Ditta TECNOIMPIANTI C.R.E. (mandante) con sede in Via Palladio - RENDE (CS) P.IVA 03117660781 ha trasmesso autocertificazione;

- RITENUTO, quindi, possibile approvare l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori al RTI La Russa – Cosmo - Tecnoimpianti, alle condizioni operative, termini e modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara, quindi per l'importo complessivo di € 1.488.183,84 € al netto del ribasso d'asta del 5,77 %, sotto le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, € 33.993,23 € Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.522.177,07 per i lavori + € 152.217,71 (IVA al 10%);

- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento dei lavori;

- ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c.1 lett. a) del D.L. 78/2009, per quanto applicabile agli enti locali;

- Verificata, la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016, nonché il D.P.R. 207 del 05/10/2010 nella parte ancora vigente;

- Visto il T.U. - ordinamento Enti locali D.Lgs. 267/2000;

- Visto il regolamento comunale di contabilità;

- Visto il regolamento comunale dei contratti

- Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. LE PREMESSE che sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;
2. DI APPROVARE i verbali di gara che si allegano;
3. DI AGGIUDICARE pertanto, in via definitiva, i lavori di Adeguamento sismico e degli impianti tecnologici dell'edificio scolastico sito in Viale Cassiani" - Codice edificio 781450394 al RTI così costituito: LA RUSSA COSTRUZIONI SRLS con sede in Corso Umberto I°,55 TARSIA (CS) P.IVA 03607420787 Capogruppo (Mandatario) - COSMO SRL (mandante) con sede in Viale Giacomo Mancini 132 COSENZA (CS) P.IVA 03053190785 - TECNOIMPIANTI C.R.E. (mandante) con sede in Via Palladio - RENDE (CS) P.IVA 03117660781, alle condizioni operative, termini e modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni economiche offerte in sede di gara, quindi per l'importo complessivo di € 1.488.183,84 al netto del ribasso d'asta del 5,77 %, € 33.993,23 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.522.177,07 per i lavori + € 152.217,71 (IVA al 10%);
4. Di PRECISARE che l'importo complessivo della spesa sarà così ripartito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				Importo
N.	Voci di Costo			(euro)
1	Importo lavori ribassati del 5,77%			1.488.183,84
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			33 993,23
3	TOTALE LAVORI (1+2)			1.522.177,07
4	Competenze tecniche	4.1	Progettazione esecutiva	35 758,25
		4.2	Spese per relazioni specialistiche (antincendio)	3 500,00
		4.3	Spese in fase di progetto per rilascio	4 500,00
		4.4	Direzione lavori	45 811,45
		4.5	Coordinamento della sicurezza in fase di	40 372,23
		4.6	Relazione geologica e geotecnica	4 500,00
		4.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse	11 600,00
		4.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	9 227,93
		4.9	Rilievi, accertamenti e indagini (prove sui materiali e	33 500,00
5	Imprevisti ed altro	5.1	Imprevisti sui lavori	78 965,50
		5.2	Lavori in economia (compreso iva)	-
		5.3	Trasporto a discarica	15 793,10
6	Imposte e tasse	6.1	I.V.A. sui lavori	152.217,71
		6.2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	41 736,54
		6.3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC,	4 200,00
7	Allacci	7.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	1 000,00
8	Spese per gara e pubblicità	8.1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1 577,69
		8.2	Spese per pubblicità	2 000,00
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016)	9.1	Oneri per incentivi	32 266,07
10	Lavori aggiuntivi previa autorizzazione Regione	10.1	Utilizzo ribasso d'asta	91.126,19
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)			618.765,27
TOTALE OPERAZIONE 3+11)				2 140 942,34

5. Di impegnare la spesa complessiva di € **2.140.942,34** IVA ed oneri compresi, di cui € 1.488.183,84 al netto del ribasso d'asta del 5,77 %, € 33.993,23 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.522.177,07 per i lavori + € 152.217,71 (IVA al 10%), con il contributo finanziario di cui in premessa, con

imputazione sulla Missione 1, Programma 6 Cap. n. 3605 e codifica 2.02.01.09.003 del corrente esercizio finanziario

6. Di dare atto, che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento, per il lavoro di cui all'oggetto è l'Ing. Raffaele Cosenza;

7. Di dare atto, inoltre, che la fattura dovrà essere emessa con scadenza 60 gg e che l'Ente si impegna, qualora ricorra l'esigenza, di pagare il dovuto prima della data di scadenza;

8. Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore e RUP

F.to Ing. Raffaele Cosenza

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Manlio Nardi

Data, 22 / 06 / 2022

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2022 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Raffaele Cosenza



*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*